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SPECIFIKACIJA
RADOVA NA PROVEDBI PRINCIPA

Uvod

Specifikacija je pripremljena u skladu s Uvodom u Princip i zahtjevima koji proizlaze iz radova po
detaljima (1) do (10).

Specifikacija za konkretnu zgradu treba sadrZavati kombinacije odnosa detalja koji se planiraju
primijeniti u projektu poboljSanja seizmicke otpornosti zidane zgrade.

Ovdje su, za ilustraciju pristupa u izradi specifikacije, prikazani jednoimeni detalji. Kod viSeimenih
detalja specifikacija se izraduje slijedom primjera za jednoimene detalje.
Pojedine kombinacije mogu se pojaviti slijedom specifi¢nih zahtjeva pojedinog projekta.

Odnos detalja (1)-(5) je prisutan kod zgrade na rubu niza od tri zgrade u bloku i njime su
obuhvadeni radovi na fasadama i unutar dilatacije koja ima Sirinu dovoljnu za uvlacenje zatega.
Zbog pojednostavljenja, ukupni radovi na dubljenju zidova uz dilataciju i naknadno betoniranje
pridruzuju se odnosu detalja (5)-(5), za zgradu unutar niza.

Na taj nacin, u skladu s primijenjenom logikom, detaljima (1)-(5) pridruzene su celicne ploce (A) i
(B) s utezanjem.

Odnos detalja (1)-(5) obuhvaca sva Cetiri ugla predmetne zgrade, odnosno kompletne radove na
utezanju vanjskih zidova iste zgrade.

U slucaju kada imamo situaciju s dvije i viSe zgrada unutar niza zgrada u bloku odnos detalja (5)-(5)
primjenjuje se za sve zgrade unutar bloka.

To znadi da su cjeloviti radovi na dubljenju zidova uz dilataciju i naknadno betoniranje pridruzeni
prvoj zgradi do rubne (1)-(5).

Drugoj zgradi od rubne (tre¢a zgrada u nizu) pridruzeni su cjeloviti radovi na dubljenju zidova uz
dilataciju i naknadno betoniranje (5)-(5).

U slucaju kada se izvode radovi na poboljSanju seizmicke otpornosti zidanih zgrada samo na jednoj
zgradi unutar ili na rubu niza, tada se radovi na dubljenju zidova uz dilataciju i naknadno betoniranje
pridruzuju predmetnoj zgradi. Tada se, zbog potreba manipulacije povecava dubina dubljenja u
dilatacijskom zidu za smjesStaj Celicne ploce (A).

Specifi¢nost slucajeva u kojima izmedu zgrada nema dilatacije u Sirini potrebnoj za provlacenje
zatega izmedu susjednih zgrada zahtjeva primjenu detalja prikazanih na Skici 11. do Skice 14.

U Specifikaciji nisu predvideni radovi na eventualnoj obnovi kompletne fasade jer ti radovi nisu
direktna posljedica radova izvedenih u sklopu poboljSanja seizmicke otpornosti zidane zgrade. Isto
tako eventualni radovi na dogradnji mansarde se moraju za svaki projekt iskazati zasebno.

Za vjerovati je da ¢e sluzbe zastite spomenika kulture, u cilju zastite nasljeda imati specificne
zahtjeve za obradu fasada tih zgrada. Ali je i za vjerovati da e imati sluha za urbanu obnovu koja bi
se trebala odvijati ruku pod ruku s poboljSanjem seizmicke otpornosti zidanih zgrada.
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Specifikacija je samo primjer moguce organizacije partikularnih specifikacija. Za svaki pojedinacni
projekt odredit ¢e se primjena odredenih detalja i dimenzije elemenata na temelju provedenih
izraCuna koji moraju dobiti suglasnost ovlastenog inzenjera-revidenta stabilnosti i otpornosti zidanih
konstrukcija.

Struktura Specifikacije bazno je postavljena kroz devet stavki kojima su obuhvaceni moguci radovi
po pojedinom detalju. Time je omoguceno da se vrijednost radova iskazuje ukupno po detaljima i
ukupno po pojedinim stavkama radova. Sve je dalje vidljivo iz strukture Specifikacije.

Troskovnik, kao sastavni dio partikularnog projekta poboljSanja seizmicke otpornosti zidane zgrade,
Ce, organiziran u skladu sa Specifikacijom, na osnovu dokaznice mjera, sadrzavati koliCine
predmetnih radova prema realnim odnosima detalja sadrzanim u projektu.

Na osnovu njega ¢e se uspostaviti odnos izmedu narucitelja radova s jedne strane i projektanta i
izvodaca s druge strane, u prvom koraku kao ponuditelja, u drugom kao ugovorne strane u provedbi
projekta poboljSanja seizmicke otpornosti zidane zgrade.

Specifikacija
Detalj (1)-(1)

1. Dubljenje postojece Zbuke i zida od opeke u visinj, Sirini i
dubini prema projektu
Stavka obuhvaca prethodno viaZzenje fasade u svrhu
spreCavanja prekomjernog praSenja okoline; sve radove na
ruc¢nom ili strojnom dubljenju. Ponuditelj mora ocijeniti da li ¢e
dubljenje modi raditi samo strojno ili strojno i ruéno i u kojem
odnosu u opsegu, te u skladu s tim ponuditi cijenu radova.
Stavka obuhvaca montazu, koriStenje, te demontazu potrebne
skele nakon dovrSenja svih radova na poboljSanju seizmicke
otpornosti zidane zgrade koji zahtijevaju uporabu skele, jer ée
se jednom montirana predmetna skela koristiti i kod ostalih
radova koji ¢e se izvoditi na mjestu gdje je skela montirana;
privremeno odlaganje Sute u kontejner ili slicnu posudu; odvoz
Sute na legalnu, trajnu deponiju; sve lokalne horizontalne i
vertikalne transporte; provedbu potrebnih zastitnih mjera.
Obracun po m* obavljenog dubljenija.

2. Izrada cementnog sprica, u debljini prema projektu, koji se
nanosi na povrsinu zida na kojoj je izvedeno dubljenje
Stavka obuhvaca dobavu i ugradnju cementnog Sprica;
montaza, koriStenje i demontaza potrebne skele obuhvacena je
stavkom 1.);
Stavka obuhvaca sve lokalne horizontalne i vertikalne
transporte; provedbu potrebnih zastitnih mjera.
Obracun po m? izvedenog cementnog $prica.

3. Busenje rupa, promjera prema projektu, u zidovima dugim
svrdlom
Stavka obuhvaca prethodno vlazenje u cilju sprecavanja
prekomjernog prasenja okoline; prihvat materijala koji nastaje
busenjem na nacin da ne zagaduje okolinu unutar i izvan
zgrade; montaza, koriStenje i demontaza potrebne skele



obuhvaceno je stavkom 1.); provedbu potrebnih zastitnih
mjera.
Obracun po m' izvedenog busenja.

. Izvedba nove Zbuke preko toplinske izolacije (herakiit) u
kvaliteti i debljini prema projektu

Stavka obuhvaca pripremu i ugradnju zbuke u kvaliteti i sloju
odredenom projektom.

Montaza, koriStenje i demontaza potrebne skele obuhvaéena
je stavkom 1.).

Stavka obuhvaca sve lokalne horizontalne i vertikalne
transporte; provedbu potrebnih zastitnih mjera.

Obracun po m? izvedene nove Zbuke.

. Zidarski popravci unutar prostora, na mjestima gdje je vrseno
busenje zida

Stavka obuhvaca detekciju oste¢enja; dobavu potrebnih
materijala; koriStenje potrebnih sredstava za rad na povecanoj
visini; izvedbu popravaka na nacin i u kvaliteti odredenoj
projektom; provedbu potrebnih zastitnih mjera.

Obzirom da je rizik popravaka u direkthnom razmjeru s
postupanjem izvodaca, ponuditelj je obvezan iskazati pausalnu
procjenu cijene radova i nece imati pravo na promjenu iste,
bez obzira na eventualni povecani opseg potrebnih radova.
Obracun pausalno, za sve potrebne popravke unutar radova
po detalju (1)-(1).

Cijena radova 1. do 5.

. Obnova zidne boje unutar prostora na mjestima gdje je
ostecena radovima ili manipulacijom

Stavka obuhvaéa obnovu boje na zidu nakon zidarskih
popravaka; dobavu potrebnih materijala; koristenje potrebnih
sredstava za rad na povecanoj visini; izvedbu popravaka na
nacin i u kvaliteti odredenoj projektom.

Obzirom da je rizik popravaka u direkthnom razmjeru s
postupanjem izvodaca, ponuditelj je obvezan iskazati pausalnu
vrijednost predmetnih radova i s tog naslova nema prava na
bilo kakvo naknadno potrazivanje; montaza, koriStenje i
demontaZza potrebne skele obuhvacena je stavkom 1.).
Obracun pausalno, za sve potrebne popravke unutar radova
po detalju (1)-(1).

. Zavrsna obrada fasade, u svemu prema projektu, na mjestima
gdje je izvedena nova Zbuka

Stavka obuhvaca izvedbu zavrSne obrade fasade; dobavu
potrebnih materijala; montaza, koristenje i demontaza
potrebne skele obuhvacena je stavkom 1.); sve lokalne
horizontalne i vertikalne transporte; provedbu potrebnih
zastitnih mjera.

Obracun po m? izvedene obnove fasade.

Cijena radova 6. do 7.
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8. Izvedba vertikalnih Celicnih ploca za utezanje
Stavka obuhvaca dobavu celicnih ploca u kvaliteti i debljini
zahtijevanoj projektom; radionicko krojenje prema projektu;
radionicko buSenje rupa za provlacenje zatega, uz prethodno
geodetsko snimanje polozaja izvedenih rupa u zidu; radionicku
pripremu spojnih plo¢a u svemu prema projektu s dobavom i
varenjem vijaka za stezanje nastavka ploca po vertikali, sve
prema zahtjevu projekta; radionicko medusobno varenje dvije
okomite plote prema detalju iz projekta; radionicko
zavarivanje spojnih ploca i plo¢a za utezanje; dobavu, krojenje
i radionicko lijepljenje heraklit plo¢a na celichu plocu;
transport Celicne ploce do mjesta ugradnje; podizanje Celicne
ploCe na mijesto ugradnje; zastitu spoja donje i naredne
vertikalne ploce preko spojne ploce; pridrzavanje Celi¢ne ploce
prije obavljenog utezanja.
Stavka obuhvada i pribavljanje i koriStenje svih potrebnih
sredstava dizanja za namjestanje Celicnih plo¢a u projektirani
polozaj; privremena rjeSenja kvacenja cCelicnih ploca za sigurno
podizanje (nakon provedenog utezanja priviemena rjeSenja se
uklanjaju); montaza, koriStenje i demontaza potrebne skele
obuhvacena je stavkom 1.).
Stavka obuhvata sve lokalne horizontalne i vertikalne
transporte; provedbu potrebnih zastitnih mjera.
Obracunava se povrsSina cCelicnih ploa bez povrsSine spojne
ploce.
Obracun po m? montirane i utegnute ploce.

9. Utezanje zidanih zidova cCelicnim zategama
Stavka obuhvaca dobavu, ugradnju i zatezanje visokovrijednih
Celicnih profila moment kljuéem, promjera i duzine celicne
zatege u cijelosti u skladu sa zahtjevima projekta.
Tamo gdje merkantilna duzina dobavljivih profila utezanja nije
sukladna projektnom zahtjevu duzine, ili raspolozivi prostor
manipulaciie ne dozvoljava uvlaenje Ccelicnih zatega
projektirane duzine, stavka obuhvaca i nuzne elemente
nastavljanja, i izvedbu nastavka celicnih profila da bi se
postigla projektom zahtijevana duzina.
Tamo gdje je predvideno projektom, stavka obuhvaca i
dobavu cijevi-buzira za mijestimi¢ni prolaz cCelicne zatege.
Cijev-buzir se, prema zahtjevu projekta, ako takav postoji,
vari za Celi¢nu plocu (stavka 8.)
Montaza, koriStenje i demontaza potrebne skele obuhvaéena
je stavkom 1.).
Stavka obuhvaca sve lokalne horizontalne i vertikalne
transporte; provedbu potrebnih zastitnih mjera.
Obracun po m' izvedenog utezanja.

Cijena radova 8. do 9.

Cijena radova po Detalju (1)-(1)



Detalj (2)-(2)

1. Dubljenje postojece Zbuke i zida od opeke u visini, Sirini i
dubini prema projektu
Stavka obuhvaca prethodno vlaZenje zida u svrhu sprecavanja
prekomjernog prasenja okoline; sve radove na ruc¢nom ili
strojnom dubljenju. Ponuditelj mora ocijeniti da li ¢e dubljenje
modi raditi samo strojno ili strojno i ru¢no i u kojem opsegu, te
u skladu s tim ponuditi cijenu radova.
Stavka obuhvaa montazu, koristenje, te demontaZu potrebne
skele nakon dovrSenja svih radova na poboljSanju seizmicke
otpornosti zidane zgrade koji zahtijevaju uporabu skele na tom
mjestu, jer ¢e se jednom montirana predmetna skela koristiti i
kod ostalih radova koji ¢e se izvoditi na mjestu gdje je skela
montirana; privremeno odlaganje Sute u kontejner ili slicnu
posudu; odvoz Sute na legalnu, trajnu deponiju; sve lokalne
horizontalne i vertikalne transporte; provedbu potrebnih
zastitnih mjera.
Obracun po m* obavljenog dubljenja.

2. Izrada cementnog sprica, u debljini prema projektu, nanosi se
na povrsinu zida na kojoj je izvedeno dubljenje
Stavka obuhvaca dobavu i ugradnju cementnog Sprica;
montaza, koristenje i demontaZa potrebne skele obuhvacena je
stavkom 1.);
Stavka obuhvaca sve lokalne horizontalne i vertikalne
transporte; provedbu potrebnih zastitnih mjera.
Obracun po m? izvedenog cementnog $prica.

3. Busenje rupa, promjera prema projektu, u zidovima dugim
svrdlom
Stavka obuhvaca prethodno vlazenje u cilju sprecavanja
prekomjernog prasenja okoline; prihvat materijala koji nastaje
busenjem na nacin da ne zagaduje okolinu unutar i izvan
zgrade; montaza, koriStenje i demontazu potrebne skele
obuhvaceno je stavkom 1.); provedbu potrebnih zastitnih
mjera.
Obracun po m'! izvedenog busenja.

4. Izvedba nove Zbuke preko toplinske izolacije (heraklit) u
kvaliteti i debljini prema projektu
Stavka obuhvaca pripremu i ugradnju zbuke u kvaliteti i sloju
odredenom projektom.
Montaza, koriStenje i demontaza potrebne skele obuhvacena
je stavkom 1.);
Stavka obuhvaéa sve lokalne horizontalne i vertikalne
transporte; provedbu potrebnih zastitnih mjera.
Obracun po m? izvedene nove ?buke.

5. Zidarski popravci unutar prostora, na mjestima gdje je vrseno
busenje zida
Stavka obuhvaca detekciju oste¢enja; dobavu potrebnih
materijala; koriStenje potrebnih sredstava za rad na poveéanoj



visini; izvedbu popravaka na nacin i u kvaliteti odredenoj
projektom; provedbu potrebnih zastitnih mjera.

Obzirom da je rizik popravaka u direktnom razmjeru s
postupanjem izvodaca, ponuditelj je obvezan iskazati pausalnu
procjenu cijene radova i neCe imati pravo na promjenu iste,
bez obzira na eventualni povecani opseg potrebnih radova.
Obracun pausalno, za sve potrebne popravke unutar radova
po detalju (2)-(2).

Cijena radova 1. do 5.

. Obnova zidne boje unutar prostora na mjestima gdje je
ostecena radovima ili manijpulacijom

Stavka obuhvaca detekciju ostecenja; dobavu potrebnih
materijala; koriStenje potrebnih sredstava za rad na povecanoj
visini; izvedbu popravaka na nacin i u kvaliteti odredenoj
projektom.

Obzirom da je rizik popravaka u direkthom razmjeru s
postupanjem izvodaca, ponuditelj je obvezan iskazati pausalnu
vrijednost predmetnih radova i s tog naslova nema prava na
bilo kakvo naknadno potrazivanje; montaza, koriStenje i
demontaZa potrebne skele obuhvacena je stavkom 1.).
Obracun pausalno, za sve potrebne popravke unutar radova
po detalju (2)-(2).

. Zavrsna obrada fasade, u svemu prema projektu, na mjestima
gdje je izvedena nova Zbuka

Stavka obuhvaca izvedbu zavrSne obrade fasade; dobavu
potrebnih materijala; montaza, koriStenje i demontaza
potrebne skele obuhvacena je stavkom 1.); sve lokalne
horizontalne i vertikalne transporte; provedbu potrebnih
zastitnih mjera.

Obracun po m? izvedene obnove fasade.

Cijena radova 6. do 7.

. Izvedba vertikalnih celicnih ploca za utezanje

Stavka obuhvada dobavu celiénih ploc¢a u kvaliteti i debljini
zahtijevanoj projektom; radionicko krojenje prema projektu;
radionicko busenje rupa za provlacenje zatega, uz prethodno
geodetsko snimanje izvedenih rupa u zdu; radionicku
pripremu spojnih ploa u svemu prema projektu s dobavom i
varenjem vijaka za stezanje nastavka ploCa po vertikali, sve
prema zahtjevu projekta; radionicko zavarivanje spojnih ploca
i ploCa; dobavu, krojenje i radionicko lijepljenje heraklit ploca
na Celicnu plocu; transport cCelicne ploce do mjesta ugradnije;
podizanje cCelicne plo¢e na mijesto ugradnje; zastitu spoja
donje i naredne vertikalne plo¢e preko spojne ploce;
pridrzavanje Celi¢ne ploce prije obavljenog utezanja.

Stavka obuhvada i pribavljanje i koristenje svih potrebnih
sredstava dizanja za namjestanje celicnih plo¢a u projektirani
polozaj; privremena rjeSenja kvacenja cCeli¢nih ploca za sigurno
podizanje (nakon provedenog utezanja privremena rjesenja se
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uklanjaju); montaza, koriStenje i demontaza potrebne skele
obuhvacena je stavkom 1.).

Stavka obuhvata sve lokalne horizontalne i vertikalne
transporte; provedbu potrebnih zastitnih mjera.

ObracCunava se povrSina Celicnih ploCa bez povrsine spojne
ploce.

Obracun po m? montirane i utegnute ploce.

9. Utezanje zidanih zidova Celicnim zategama
Stavka obuhvaca dobavu, ugradnju i zatezanje visokovrijednih
Celi¢nih profila moment kljuCem, promjera i duZine celicne
zatege, u cijelosti u skladu sa zahtjevima projekta.
Tamo gdje merkantilna duzina dobavljivih profila utezanja nije
sukladna projektnom zahtjevu duzine, ili raspoloZivi prostor
manipulacije ne dozvoljava uvlaenje Celicnih zatega
projektirane duzine, stavka obuhvaéa i nuZne elemente
nastavljanja i izvedbu nastavka celicnih profila da bi se
postigla projektom zahtijevana duZina.
Tamo gdje je predvideno projektom, stavka obuhvada i
dobavu cijevi-buzira za mjestimic¢ni prolaz celicne zatege.
Cijev-buZir se, prema zahtjevu projekta ako takav postoji, vari
za Celicnu plocu (stavka 8.)
MontaZa, koriStenje i demontaza potrebne skele obuhvacena
je stavkom 1.).
Stavka obuhvaca sve lokalne horizontalne i vertikalne
transporte; provedbu potrebnih zastitnih mjera.
Obracun po m' izvedenog utezanja.

Cijena radova 8. do 9.

Cijena radova po Detalju (2)-(2)

Detalj (4)-(4)

1. Dubljenje postojece Zbuke i zida od opeke u visini, sitini i
dubini prema projektu
Kod detalja (4)-(4) nema potrebe za izvodenje radova po
ovoj stavci, potrebnih kod detalja (1)-(1).

2. Izrada cementnog sprica, u debljini prema projektu, koji se
nanosi na povrsinu zida na kojoj je izvedeno dubljenje
Kod detalja (4)-(4) nema potrebe za izvodenje radova po
ovoj stavci, potrebnih kod detalja (1)-(1).

3. Busenje rupa, promjera prema projektu, u zidovima dugim
svrdlom
Stavka obuhvada prethodno vlazenje u cilju sprecavanja
prekomjernog prasenja okoline; prihvat materijala koji
nastaje busenjem na nacin da ne zagaduje okolinu unutar i
izvan zgrade; provedbu potrebnih zastitnih mjera.
Stavka obuhvaca i dobavu i postavu potrebnih radnih
platformi za rad na visini.



Obracun po m' izvedenog busenja.

4. Izvedba nove Zbuke preko toplinske izolacije (herakiit)
Kod detalja (4)-(4) nema potrebe za izvodenje radova po
ovoj stavci, potrebnih kod detalja (1)-(1).

5. Zidarski popravci unutar prostora, na mjestima gdje je
vrseno busenje zida
Stavka obuhvaca detekciju ostec¢enja; dobavu potrebnih
materijala; koriStenje potrebnih sredstava za rad na
povecanoj visini; izvedbu popravaka na nacin i u kvaliteti
odredenoj projektom; provedbu potrebnih zastitnih mjera.
Obzirom da je rizik popravaka u direkthom razmjeru s
postupanjem izvodaca, ponuditelj je obvezan iskazati
pausalnu procjenu cijene radova i nete imati pravo na
promjenu iste, bez obzira na eventualni povecani opseg
potrebnih radova.
Obracun pausalno, za sve potrebne popravke unutar
radova po detalju (4)-(4).

Cijena radova 1. do 5.

6. Obnova zidne boje unutar prostora na mjestima gdje
je ostecena radovima ili manipulacijom
Stavka obuhvaca detekciju osSte¢enja; dobavu potrebnih
materijala; koriStenje potrebnih sredstava za rad na
povecanoj visini; izvedbu popravaka na nacin i u kvaliteti
odredenoj projektom.
Obzirom da je rizik popravaka u direkthom razmjeru s
postupanjem izvodaca, ponuditelj je obvezan iskazati
pausalnu vrijednost predmetnih radova i s tog naslova nema
prava na bilo kakvo naknadno potrazivanje; montaza,
koriStenje i demontaZza potrebne skele obuhvaéena je
stavkom 1.).
Obracun pausalno, za sve potrebne popravke unutar radova
po detalju (4)-(4).

7. Zavrsna obrada fasade, u svemu prema projektu, na
mjestima gdje je izvedena nova zbuka
Kod detalja (4)-(4) nema potrebe za izvodenje radova po
ovoj stavci, potrebnih kod detalja (1)-(1).

8. Izvedba singularnih celicnih ploca za utezanje

Stavka obuhvaéa dobavu singularnih celicnih plo¢a u
kvaliteti i debljini zahtijevanoj projektom; radionicko
krojenje prema projektu; radionicko buSenje rupa za
provlaCenje zatega, uz prethodno geodetsko snimanje
polozaja rupa u busenom zidu; transport Celicne ploce do
mjesta ugradnje; podizanje Ccelicne plo¢e na mjesto
ugradnje; pridrzavanje Ccelicne ploce prije obavljenog
utezanja.

Stavka obuhvaca i pribavljanje i koristenje svih potrebnih
sredstava i opreme dizanja za namjestanje Celi¢nih ploca u



projektirani polozaj; privremena rjeSenja kvacenja celi¢nih
ploa za sigurno podizanje (nakon provedenog utezanja
privremena rjeSenja se uklanjaju).

Stavka obuhvada i dobavu i postavu potrebnih radnih
platformi za rad na visini.

Stavka obuhvaca sve lokalne horizontalne i vertikalne
transporte; provedbu potrebnih zastitnih mjera.

Obracunava se povrsina Celi¢nih ploca.

Obracun po m? montirane i utegnute ploce.

9. Utezanje zidanih zidova Celicnim zategama
Stavka obuhvaéa dobavu, wugradnju i zatezanje
visokovrijednih Celi¢nih profila moment klju¢em, promijera i
duZine cCelicne zatege u cijelosti u skladu sa zahtjevima
projekta.
Tamo gdje merkantilna duzina dobavljivih profila utezanja
nije sukladna projektnom zahtjevu duzine, ili raspolozivi
prostor manipulacije ne dozvoljava uvlacenje Celi¢nih zatega
projektirane duzine, stavka obuhvada i nuzne elemente
nastavljanja, i izvedbu nastavka cCelicnih profila da bi se
postigla projektom zahtijevana duZina.
Stavka obuhvaéa i dobavu i postavu potrebnih radnih
platformi za rad na visini.
Stavka obuhvaca sve lokalne horizontalne i vertikalne
transporte; provedbu potrebnih zastitnih mjera.
Obracun po m' izvedenog utezanja.

Cijena radova 8. do 9.

Cijena radova po Detalju (4)-(4)

Detalj (5)-(5)

1. Dubljenje postojece Zbuke i zida od opeke u visini
sirini i dubini prema projektu
Stavka obuhvacéa prethodno vlazenje zidova u cilju
sprecavanja prekomjernog prasenja okoline; sve
radove na ruc¢nom ili strojnom dubljenju.
Stavka se odnosi na radove na zidovima susjednih
zgrada koji su dilatirani. Ponuditelj mora prije nudenja
rekognoscirati postojece stanje i prema njemu, kao Sto
je re¢eno u Uvodu ove Specifikacije, ovisno o polozaju
detalja (5)-(5) u nizu zgrada, odrediti dubinu dubljenja
koja utjece na druge radove iz ove Specifikacije.
Ponuditelj mora ocijeniti da li ¢e dubljenje moci raditi
samo strojno ili strojno i ruéno i u kojem odnosu i
opsegu, te u skladu s tim ponuditi cijenu radova.
Stavka obuhvaca montazu, koristenje i demontazu
potrebne skele — predmetna skela ¢e se koristiti i kod
ostalih radova koji ¢e se izvoditi na mjestu gdje je
skela montirana; privremeno odlaganje Sute u
kontejner ili slicnu posudu; odvoz Sute na legalnu,



trajnu deponiju; sve lokalne horizontalne i vertikalne
transporte; provedbu potrebnih zastitnih mjera.
Obrac¢un po m® obavljenog dubljenja.

. Izrada cementnog sprica, u debljini prema projektu,
koji se nanosi na povrsinu zida na kojoj je izvedeno
dubljenje

Stavka obuhvaca dobavu i ugradnju cementnog Sprica;
montaza, koriStenje i demontaza potrebne skele
obuhvacena je stavkom 1.);

Stavka obuhvaca sve lokalne horizontalne i vertikalne
transporte; provedbu potrebnih zastitnih mjera.
Obracun po m? izvedenog cementnog $prica.

. Busenje rupa, promjera prema projektu, u zidovima
dugim svrdlom
Stavka obuhvaca prethodno vlaZzenje u cilju

sprecavanja

prekomjernog prasenja okoline; prihvat materijala koji
nastaje buSenjem na nacin da ne zagaduje okolinu
unutar i izvan zgrade; montaza, koristenje i demontazu
potrebne skele obuhvaéeno je stavkom 1.); provedbu
potrebnih zastitnih mjera.

Obracun po m! izvedenog busenja.

. Izvedba nove Zbuke preko toplinske izolacije (herakiit)
U kvaliteti i debljini prema projektu

Stavka obuhvaca pripremu i ugradnju zbuke u kvaliteti
i sloju odredenom projektom.

Montaza, koriStenje i demontaZza potrebne skele
obuhvaéena je stavkom 1.);

Stavka obuhvaca sve lokalne horizontalne i vertikalne
transporte; provedbu potrebnih zastitnih mjera.
Obracun po m? izvedene nove ?buke.

4.1.  Ugradnja sitnozrnog betona preko ploce (A)
Stavka obuhvaéa pripremu i ugradnju sitnozrnog
betona u kvaliteti i sloju odredenom projektom,
odnosno potrebom zatvaranja zategnute celicne ploce
(A), betonom za montazu ploce (B).

Pri ugradnji betona izvoda¢ mora posebno zastiti
otvoreni spoj donje Celi¢ne ploce (B) s gornjom plo¢om
(B), na nacin da se u narednoj fazi gornja ploca (B)
moze stegnuti s donjom plocom (B), sve u skladu sa
zahtjevom iz projekta.

Montaza, koriStenje i demontaza potrebne skele
obuhvacena je stavkom 1.);

Stavka obuhvaca sve lokalne horizontalne i vertikalne
transporte; provedbu potrebnih zastitnih mjera.
Obracun po m® ugradenog sitnozrnog betona.
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4.2.  Postava razdjelnice na sudaru dvaju zidova
Stavka obuhvada dobavu i postavu razdjelnice izmedu
dvaju zidova, a prije ugradnje sitnozrnog betona iz
stavke 4.1.; montaZza, koriStenje i demontaza potrebne
skele obuhvacdena je stavkom 1.);

Stavka obuhvaca sve lokalne horizontalne i vertikalne
transporte; provedbu potrebnih zastitnih mjera.
Obracun po komadu postavljene razdjelnice.

5. Zidarski popravci unutar prostora, na mjestima gdje je vrseno

busenje zida

Stavka obuhvaca detekciju ostecenja; dobavu potrebnih
materijala; koriStenje potrebnih sredstava za rad na povecanoj
visini; izvedbu popravaka na nacin i u kvaliteti odredenoj
projektom; provedbu potrebnih zastitnih mjera.

Obzirom da je rizik popravaka u direkthom razmjeru s
postupanjem izvodaca, ponuditelj je obvezan iskazati pausalnu
procjenu cijene radova i neCe imati pravo na promjenu iste,
bez obzira na eventualni povecani opseg potrebnih radova.
Obracun pausalno, za sve potrebne popravke unutar radova
po detalju (5)-(5).

Cijena radova 1. do 5.

. Obnova zidne boje unutar prostora na mjestima gdje je
ostecena radovima ili manipulacijom

Stavka obuhvaca dobavu potrebnih materijala; koristenje
potrebnih sredstava za rad na povecanoj visini; izvedbu
popravaka na nacin i u kvaliteti odredenoj projektom.

Obzirom da je rizik popravaka u direktnom razmjeru s
postupanjem izvodaca, ponuditelj je obvezan iskazati

montaza, koriStenje i demontaZza potrebne skele obuhvacena
je stavkom 1.); potrebnih radova.

Obracun pausalno, za sve potrebne popravke unutar radova
po detalju (5)-(5).

. Zavrsna obrada fasade, u svemu prema projektu, na mjestima
gdje je izvedena nova Zbuka

Stavka obuhvaca izvedbu zavrSne obrade fasade; dobavu
potrebnih materijala; montaza, korisStenje i demontaza
potrebne skele obuhvacena je stavkom 1.); sve lokalne
horizontalne i vertikalne transporte; provedbu potrebnih
zastitnih mjera.

Obracun po m? izvedene obnove fasade.

Cijena radova 6. do 7.

. Izvedba vertikalnih Celicnih ploca za utezanje

Stavka obuhvaca dobavu celicnih ploc¢a (A) i (B) u kvaliteti i
debljini zahtijevanoj projektom; radionicko krojenje prema
projektu; radionicko busenje rupa za provlaCenje zatega, uz
prethodno geodetsko snimanje izvedenog poloZzaja rupa u
zidu; radionicku pripremu spojnih ploéa u svemu prema
projektu s dobavom i varenjem vijaka za stezanje nastavka

Kn
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plo¢a po vertikali, sve prema zahtjevu projekta; radionicko
zavarivanje spojnih ploca i plo¢a; dobavu, krojenje i radionicko
lijepljenje heraklit ploca na Celicnu ploc¢u (B) — na plocu (A) se
heraklit ne lijepi; transport Celicnih plo¢a do mjesta ugradnje;
podizanje Celi¢nih plo¢a na mjesto ugradnje po redoslijedu
danom u projektu [prvo ploca (A), potom ploc¢a (B)]; zastita
slobodnog dijela spojne ploce donje i naredne vertikalne ploce
za plocu (A) i posebno ploCu (B); pridrzavanje Celicne ploce
prije obavljenog utezanja.

Stavka obuhvada i pribavljanje i koristenje svih potrebnih
sredstava dizanja za namjestanje Celicnih plo¢a u projektirani
polozaj; privremena rjeSenja kvacenja Celicnih ploca za sigurno
podizanje (nakon provedenog utezanja priviemena rjeSenja se
uklanjaju); montaza, koriStenje i demontaZa potrebne skele
obuhvacena je stavkom 1.).

Stavka obuhvaca sve lokalne horizontalne i vertikalne
transporte; provedbu potrebnih zastitnih mjera.

ObracCunava se povrSina Celicnih ploCa bez povrsSine spojne
ploce.

Obradun po m? montirane i utegnute ploce.

Utezanje zidanih zidova celicnim zategama

Stavka obuhvaca dobavu, ugradnju i zatezanje visokovrijednih
Celi¢nih profila moment klju¢em, promjera i duZine celicne
zatege u cijelosti u skladu sa zahtjevima projekta.

Prvo se uteze Celi¢na ploca (A), a nakon izvedbe stavke 4.1.
montira se i zateZe Celi¢na ploca (B).

Tamo gdje merkantilna duzina dobavljivih profila utezanja nije
sukladna projektnom zahtjevu duZine, ili raspoloZivi prostor
manipulaciie ne dozvoljava uvlaenje Ccelicnih zatega
projektirane duzine, stavka obuhvaca i nuzZne elemente
nastavljanja, i izvedbu nastavka celicnih profila da bi se
postigla projektom zahtijevana duZzina.

Tamo gdije je predvideno projektom stavka obuhvacda i dobavu
cijevi-buzira za mjestimicni prolaz Celicne zatege. Cijev-buzir
se, prema zahtjevu projekta, vari za Celi¢nu plocu (B).
Montaza, koriStenje i demontaza potrebne skele obuhvacéena
je stavkom 1.).

Stavka obuhvaca sve lokalne horizontalne i vertikalne
transporte; provedbu potrebnih zastitnih mjera.

Obracun po m' izvedenog utezanja.

Cijena radova 8. do 9.

Cijena radova po Detalju (5)-(5)
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Detalj (6)-(6)

1. Dubljenje postojece Zbuke i zida od opeke u visini, sirini i
dubini prema projektu
Kod detalja (6)-(6) nema potrebe za izvodenje radova po
ovoj stavci, potrebnih kod detalja (1)-(1).

2. Izrada cementnog sprica, u debljini prema projektu, koji se
nanosi na povrsinu zida na kojoj je izvedeno dubljenje
Kod detalja (6)-(6) nema potrebe za izvodenje radova po
ovoj stavci, potrebnih kod detalja (1)-(1).

3. Busenje rupa, promjera prema projektu, u zidovima dugim
svrdlom
Stavka obuhvaca prethodno vilaZenje u cilju spreCavanja
prekomjernog prasenja okoline; prihvat materijala koji
nastaje busenjem na nacin da ne zagaduje okolinu unutar i
izvan zgrade;
Stavka obuhvada i dobavu i postavu potrebnih radnih
platformi za rad na visini i provedbu potrebnih zastitnih
mjera.
Obracun po m' izvedenog busenja.

4. Izvedba nove Zbuke preko toplinske izolacije (herakiit)
Kod detalja (6)-(6) nema potrebe za izvodenje radova po
ovoj stavci, potrebnih kod detalja (1)-(1).

5. Zidarski popravci unutar prostora, na mjestima gdje je
vrseno busenje zida
Stavka obuhvaca detekciju osStec¢enja; dobavu potrebnih
materijala; koriStenje potrebnih sredstava za rad na
povecanoj visini; izvedbu popravaka na nacin i u kvaliteti
odredenoj projektom; provedbu potrebnih zastitnih mjera.
Obzirom da je rizik popravaka u direkthom razmjeru s
postupanjem izvodaca, ponuditelj je obvezan iskazati
pausalnu procjenu cijene radova i neée imati pravo na
promjenu iste, bez obzira na eventualni poveéani opseg
potrebnih radova.
Obracun pausalno, za sve potrebne popravke unutar
radova po detalju (6)-(6).

Cijena radova 1. do 5.

6. Obnova zidne boje unutar prostora na mjestima gdje

Jje ostecena radovima ili manipulacijom

Stavka obuhvaca detekciju ostecenja; dobavu potrebnih
materijala; koriStenje potrebnih sredstava za rad na
povecanoj visini; izvedbu popravaka na nacin i u kvaliteti
odredenoj projektom.

Obzirom da je rizik popravaka u direkthom razmijeru s
postupanjem izvodaca, ponuditelj je obvezan iskazati
pausalnu vrijednost predmetnih radova i s tog naslova nema
prava na bilo kakvo naknadno potrazivanje; montaza,



koriStenje i demontaza potrebne skele obuhvacena je
stavkom 1.).

Obracun pausalno, za sve potrebne popravke unutar radova
po detalju (6)-(6).

. Zavrsna obrada fasade, u svemu prema projektu, na
mjestima gdje je izvedena nova Zbuka

Kod detalja (6)-(6) nema potrebe za izvodenje radova po
ovoj stavci, potrebnih kod detalja (1)-(1).

8. Izvedba singularnih celicnih ploca za utezanje

Stavka obuhvaca dobavu singularnih celicnih ploca u
kvaliteti i debljini zahtijevanoj projektom; radionicko
krojenje i oblikovanje prema projektu; radionicko busenje
rupa za proviaCenje zatega i prednapetih vijaka, uz
prethodno geodetsko snimanje izvedenog poloZaja rupa u
zidu; transport Celicne ploce do mjesta ugradnje; podizanje
Celi¢ne plocCe na mjesto ugradnje; pridrzavanje Celicne ploce
prije obavljenog pred napinjanja vijaka i utezanja Celicnih
zatega

Stavka obuhvaca nabavu i ugradnju pred napinjanjem vijaka
kojima se singularna ploca fiksira uz zid koji se uteze, u
svemu prema projektu.

Stavka obuhvaca i pribavljanje i koriStenje svih potrebnih
sredstava i opreme dizanja za namjestanje Celicnih ploca u
projektirani poloZaj; priviemena rjeSenja kvacenja cCelicnih
ploCa za sigurno podizanje (nakon provedenog utezanja
privremena rjeSenja se uklanjaju).

Stavka obuhvada i dobavu i postavu potrebnih radnih
platformi za rad na visini.

Stavka obuhvaca sve lokalne horizontalne i vertikalne
transporte; provedbu potrebnih zastitnih mjera.

Obracunava se povrsina Celi¢nih ploca.

Obracun po m? montirane i utegnute ploce.

Utezanje zidanih zidova celicnim zategama

Stavka obuhvata dobavu, ugradnju i zatezanje
visokovrijednih Celinih profila moment klju¢em, promjera i
duzine celicne zatege u cijelosti u skladu sa zahtjevima
projekta.

Tamo gdje merkantilna duzina dobavljivih profila utezanja
nije sukladna projektnom zahtjevu duzine, ili raspolozivi
prostor manipulacije ne dozvoljava uvlacenje Celicnih zatega
projektirane duzine, stavka obuhvaca i nuzne elemente
nastavljanja, i izvedbu nastavka celicnih profila da bi se
postigla projektom zahtijevana duzina.

Stavka obuhvaéa i dobavu i postavu potrebnih radnih
platformi za rad na visini.

Stavka obuhvaca sve lokalne horizontalne i vertikalne
transporte; provedbu potrebnih zastitnih mjera.

Obracun po m! izvedenog utezanja.

Cijena radova 8. do 9.

Cijena radova po Detalju (6)-(6)
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Kod svake partikularne zgrade izraduje se specificna Specifikacija bazirana na primijenjenim
detaljima, bez obzira radi li se o jednoimenim ili viSeimenim detaljima.

Shodno naprijed iznijetom izraduju se i specifikacije, pa potom troskovnici za utvrdivanje vrijednosti
radova na poboljSanju seizmicke otpornosti zidane zgrade projektiranih prema zasadama Principa.

Ono Sto smatram obvezujuc¢im u provedbi Programa poboljSanja seizmicke otpornosti zidanih zgrada
jest da se radovi nude i izvode na osnovu izvedbenog projekta na koji je dobivena suglasnost
ovlastenog inZenjera-revidenta mehanicke otpornosti i stabilnosti i potvrden projektirani stupanj
poboljSanja seizmicke otpornosti zidane zgrade.

Radovi se moraju nuditi zajedno s projektom, i ugovoriti jedino i iskljuivo po modelu ugovora
projektiraj i izvedi, ,klju¢ u ruke".

Pri tome je za uspjesnost Programa poboljSanja seizmicke otpornosti zidanih zgrada nuzno postaviti
svrsishodnu projektnu organizaciju i osigurati instalaciju neovisnog, stru¢nog monitoringa koji ¢e
imati zadatak da prati razvoj Programa, vodi evidenciju stanja, informira o redovitosti stanja razvoja
Programa ili ukazuje na promijene ili poremecaje, i 0 svom nalazu redovito informira javnost.

PoboljSanje seizmicke otpornosti zidanih zgrada u Zagrebu, a ne treba iskljuciti ni okolicu, jest prilika
generacije profesionalaca da sudjeluje u jedinstvenom pothvatu koji bi trebao, prema svim
zasadama i nagovjestajima, predstavljati do sada nedosegnut opseg i kvalitetu.

Zadatak je to koji zahtjeva sveukupne raspolozive kompetencije arhitekata, inZenjera, povjesnicara
umjetnosti, zastitara kulturnih dobara, konzervatora. Rezultat zadatka mora biti maksimalni doseg
sinergije svih profesionalnih ucesnika. A to se moze postici jedino i iskljucivo kroz organiziran,
kvalitetno i odgovorno proveden i pracen Program poboljSanja seizmicke otpornosti zidanih zgrada
koji mora biti uskladen s projekcijama revitalizacije i rekonstrukcije Donjeg grada.

Preduvjet za uspjeSnost Programa su pravovremene dalekosezne politicke odluke koje moraju biti

bazirane na maksimalnom uvazavanju struke i njenom nezaobilaznom doprinosu u procesu
promisljanja i pripreme odluka.
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